ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

N i (TT]TT]
sosiiiivoss:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE = a7
SECRETARIA DE OBRAS FNEFENAAR A

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL OR_GAMENTO g
: . FABIO MARQUES fasommasrs ancho ™"
MUNICIPIO: SAO GABRIEL DO OESTE RIBEIRO %Zq;;: 2026.03.30 07:56:01
LOCAL: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO Il FABIO MARQUES RIBEIRO
SIST/REF.: AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO/2025)/SINAPI(NOVEMBRO/2025) 15.276 DIMS
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI1
TIPO DE OBRA
Construgao e Reforma de Edificios

Itens Siglas % Adotado

Administracdo Central AC 3,00%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 0,59%

Lucro L 6,16%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%

Tributos (Contribuicao Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneragéo (Formula Acérdao TCU) BDI PAD 22,47%

BDI SEM desoneragao BDISDES 22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+ S+ R+ G)*(1+ DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Observagdes:

Paginalde1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ooiibooe  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE e A
SECRETARIA DE OBRAS ENGENITARIA

COMPOSICAO DE PREGO

Objeto: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL ORGAMENTO
Municipio: SAO GABRIEL DO OESTE FAB'O MARQUES /::\glfgm&zﬁgglgggg por
Local: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO I RIBEIRO %Z(.jgg.' 2026.03.3007:56:35

SIST./REF.. AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO0/2025)/SINAPI(NOVEMBRO0/2025) FABIO MARQUES RIBEIRO
15.276 D/MS
CODIGO FONTE TIPO DESCRIGAO UNIDADE  COEFICIENTE  PREGO UNITARIO  PREGO TOTAL
, REMOGAO LONA TIPO SOMBRITE DE ESTRUTURA DE COBERTURA PARA
CPU-RTIO1 COMPOSIGAO ESTACIONAMENTOS M2 R$ 24,41
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,72 10,86
88309 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 27,11 13,55
TELA DE SOMBREAMENTO PARA ESTACIONAMENTO, SOMBRITE 80% OU SIMILAR, TELA
CPU-RF13 COMPOSICAO COSTURADA COM ILHOS PARA FIXAGAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 5,30 X 5,00M UN R$ 2.018,23
EM ESTRUTURA METALICA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
30943 SBC INSUMO ESTICADOR PARA CABO DE ACO LEVE- 1/4 SIVA UN 8,0000 5,91 47,28
36002 SBC INSUMO CABO DE ACO 3,2mm (1/8) DE DIAMETRO, PARA FIXACAO DE REDE TORCAO TRIPLA M 20,6000 2,07 46,76
) TELA DE SOMBREAMENTO PARA ESTACIONAMENTO, SOMBRITE 80% OU SIMILAR, TELA
crs COTAGAO INSUMO COSTURADA COM ILHOS PARA FIXAGAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 5,30 X 5,00M N 1.0000 7,59 07,59
88316 SINAPI COMPOSICAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 21,72 434,40
88309 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 27,11 542,20
. SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) APLICADO EM
CPU-RF14 CoMposicho ESQUADRIAS PARA IMPERMEABILIZAGAO M Ry 7,39
o SINAPI NSUMO SlEVLé\FL\JSTAESELASTlco MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0.0600 2544 70
88316 SINAPI COMPOSICAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,72 434
88309 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 27,11 135
; POLIMENTO DE SUPERFICIES EM INOX, COMO LETREIROS, CORRIMAO E GUARDA-CORPO
CPU-RF13 EOMPOSiA0 COM PASTA DE POLIMENTO PARA INOX W2 RY 23,30
CT1 COTAGAO INSUMO PASTA PARA POLIR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFICIES EM INOX 30,0000 0,12 3,60
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 21,72 10,86
88309 SINAPI COMPOSIGAO AUXILIAR |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 27,11 13,55
13 SINAP| INSUMO ESTOPA KG 0,0500 259 129
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS,
CPU-PS06 COMPOSIGAO ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE CONCRETO NAO ARMADO. - [REF. SINAPI M2 R$ 82,38
104312]
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87286 SINAPI COMPOSICAO AUXILIAR | EMBOGO/MASSA UNICAJASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO M3 0,0084 603,63 5,07
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 o
. ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87307 SINAP! COMPOSIGAO AUXILIAR | 0 ONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0431 531,12 221
88309 SINAPI COMPOSICAO AUXILIAR |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5104 27,11 13,83
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5104 21,72 11,08
1379 SINAPI INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,83 0,41
171042 SBC COMPOSICAO AUXILIAR | CALCADA PLACAS DE CONCRETO 50x50cm M2 1,0000 29,08 29,08
CPU-RF16 COMPOSIGAO RETIRADA DE PISO EM GRANITO APLICADO EM PISO EXTERNO [REF. SINAPI 101092] M2 R$ 55,81
88274 SINAPI COMPOSICAO AUXILIAR | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1475 26,98 39,79
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,738 21,72 16,02
CPU-RF17 COMPOSICAO DEMOLIGAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 R$ 30,30
201001024 AGESUL COMPOSIGAO AUXILIAR | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 1,0000 303 30,30
CPURF13 R ('ffo“:géﬁ?z?E PISO EM PLACAS DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. AGESUL "2 RS e
88309 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 27,11 0,54
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,72 4,34
CPU-RF19 COMPOSICAO RETIRADA BRASAO EM INOX, PARA SUBSTITUICAO UN R$ 86,88
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,72 86,88
CPU-SC 02 COMPOSIGAO PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN R$ 1.216,87
10848 SINAP| INSUMO PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,0000 1206,01 1.206,01
88316 SINAP| COMPOSIGAO AUXILIAR  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,72 10,86
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_ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
@ owiiiboos:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE

ENGELUGA
SECRETARIA DE OBRAS NGELUG
COTACOES
Objeto: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL < RESPONSAVEL ORGAMENTO
Municipic: SAO GABRIEL DO OESTE FABIO MARQUES fai6 viraure metio
Local: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO Il RIBEIRO g, 630073613
SIST/REF.: SEM DESONERAGAO 107,52%(HORA) 64,80%(MES) FABIO MARQUES RIBEIRO
15.276 DIMS
EMPRESAS CNPJ NOME FONE CONTATO
Co01 15.436.940/0001-03 AMAZON.COM.BR SITE SITE
c02 33.041.260/0001-64 CASAS BAHIA SITE SITE
C03 01.438.784/0001-05 LEROY MERLIN SITE SITE
co4 06.264 6130000112 TOQUE STILO (67) 9849-5998 CONTATO
C05 47.737.729/0001-09 PERFIL LETREIROS SITE SITE
C06 03.127.067/0001-80 LETRAGCO SITE SITE
Cco7 09.573.214/0001-21 SOMBRALIGHT SITE SITE
C08 23.315.150/0002-70 TOP OPQOES SITE SITE
C09 47.960.950/0001-21 MAGALU SITE SITE
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE DATA COTAGAO MEDIANA
CT1 PASTA PARA POLIR E REMOVER MANCHAS DE SUPERFICIES EM INOX G 11/03/2026 R$ 0,12
EMPRESA COTAQ()ES
Co1 AMAZON.COM.BR R$ 0,12
02 CASAS BAHIA RS 0413
C03 LERQY MERLIN R$ 0,12
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE DATA COTAGAO MEDIANA
cT2 m&sgg;gg{s&gﬁgﬂAGEM OFICIAL DO MUNICIPIO EM PLACA DE ACO UN 1110312026 RS 3.200,00
EMPRESA COTAGOES
o4 TOQUE STILO RS 3.200,00
Co05 PERFIL LETREIROS R$ 3.155,00
C06 LETRAGO RS 420000
CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE DATA COTAGAO MEDIANA
TELA DE SOMBREAMENTO PARA EST{\CK)NAMENTO,‘SOMBR"E 80% 9U
CT3 SIMILAR, TELA COSTURADA COM ILHOS PARA FIXACAO, NAS DIMENSOES UN 11/03/2026 R$ 947,59
APROXIMADAS DE 5,30 X 5,00M
EMPRESA COTAQ()ES
Cco7 SOMBRALIGHT R$ 987,47
co8 TOP OPGOES RS 78378
C09 MAGALU R$ 947,59
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL l..l“l

@ owiioms:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE ENGEL LIGA
SECRETARIA DE OBRAS TR
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SEM DESONERAGCAO
OBJETO: ~ REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL ORCAMENTO
MUNICIPIO: ~ SAO GABRIEL DO OESTE FABIO MARQUES /55made e formadsiapo
LOCAL:  AV.JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO Il RIBEIRO ago TR
SIST/REF..  AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO0/2025)/SINAPI(NOVEMBRO/2025) FABIO MARQUES RIBEIRO
15.276 D/MS
. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS % VALOR ITEM
PROPONENTE % %ACUMUL. | PROPONENTE % %ACUMUL. | PROPONENTE % %ACUMUL. | PROPONENTE % %ACUMUL. | PROPONENTE % %ACUMUL. | PROPONENTE % %ACUMUL.
1. |SERVICOS PRELIMINARES 1357% | R$4107618 |  R$41.076,18 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% | 100,00%
2. |DEMOLIGOES E RETIRADAS 564% | R$17.07876 | R§17.07876 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% | 100,00%
3. |COBERTURA ESTACIONAMENTO 4,08% | R$12.358,60 R$ 0,00 0,00% R$ 6.179,30 50,00% R$ 6.179,30 100,00% R$ 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% | 100,00%
4. |REVESTIMENTO DE TETOS 454% | R$13.750,59 R$ 0,00 0,00% R$ 6.875,30 50,00% R$ 6.875,30 100,00% R$ 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% R$ 0,00 100,00% | 100,00%
5. |[ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 023% | R$699,38 RS 0,00 0,00% RS 699,38 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% | 100,00%
6. |PISO 084% | R$2536,04 R$ 0,00 0,00% RS 1.268,02 50,00% RS 1.268,02 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% RS 0,00 100,00% | 100,00%
7. |URBANIZAGAO 24,04% | R$72.752,89 R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 36.376,45 50,00% | R$36.376,45 ELNLKA 100,00% R$ 0,00 100,00% | 100,00%
8. |PINTURA 40,16% | RS 121.525,71 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 36.457,71 30,00% RS 36.457,71 JELNIEA  60,00% R$ 48.610,28 100,00% | 100,00%
9. |SERVICOS COMPLEMENTARES 049% | RS 1.490,30 R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 1.490,30 100,00% | 100,00%
10.  |ADMINISTRAGAO LOCAL 453% | R$13.71096 RS 2.285,16 16,67% R$ 2.285,16 33,33% R$ 2.285,16 50,00% RS 2.285,16 66,67% R$ 2.285,16 RN 83.33% R$ 2.285,16 100,00% | 100,00%
11.  |LIMPEZA FINAL 186% | R$5617,80 RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 5.617,80 100,00% | 100,00%
100,00% RS 302.507,21
TOTAL MENSAL=|  R$ 60.440,10 RS 17.307,16 RS 16.607,78 RS 75.119,32 R$ 75.119,32 RS 58.003,54

TOTAL ACUMULADO=| R$60.440,10 | 19,97% | 19,97% R$ 77.747,26 5,72% 25,69% R$ 94.355,03 5,49% 31,18% | R$169.47435 & 24,82% | 56,01% | RS$244.593,67 | 24,82% 80,83% | R$302.597,21 | 19,17% | 100,00%
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ".m
@ sosiiivoose  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE e

SECRETARIA DE OBRAS ENGENTTARIA
MEMORIA DE CALCULO
Objeto: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL ORCAMENTO
Municipio: SAO GABRIEL DO OESTE FABIO MARQUES o e e e 0
Local: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO Il RIBEIRO o, R0 07T
BDI: 22,47% FABIO MARQUES RIBEIRO
SIST./REF.: SEM DESONERAGAOQ 107,52%(HORA) 64,80%(MES) 15.276 DIMS
DADOS DO PROJETO
TABELA DE AMBIENTES
FORRO PISO PAREDE NOME AREA PERIMETRO
T02 P08 V01 ARQUIVO 15,35 16,94
T02 P08 V01 BANHEIRO 5,40 9,57
T02 P08 V02 BANHEIRO FEMININO 13,50 14,55
T02 P08 V02 BANHEIRO FEMININO 01 17,13 16,95
T02 P08 V02 BANHEIRO MASCULINO 9,47 12,90
T02 P08 V02 BANHEIRO MASCULINO 02 16,81 16,85
T02 P08 V01 CIRC. PLENARIO 02 16,06 26,38
T02 P08 V01 CIRC. PLENARIO 02 8,69 14,55
T02 P08 V01 CIRCULACAO 2,96 7,93
T02 P08 V01 CIRCULACAO DAS SALAS DOS VEREADORES 111,28 77,53
T02 P08 V02 COPA 01 6,54 10,75
T02 P08 V02 COPA 02 9,44 12,76
T02 P08 V01 GABINETE VEREADOR PRESIDENTE 32,54 25,26
T02 P08 V01 HALL 8,93 16,65
T02 P08 V01 JURIDICO 9,36 12,67
T02 P08 0 PLENARIO 147,41 55,12
T02 P08 V01 RECEPCAO 66,48 48,03
T02 P08 V01 REFEITORIO 14,84 15,77
T02 P08 V01 SALA 10,65 13,28
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 01 15,16 16,60
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 02 13,55 15,33
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 03 8,56 11,94
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 04 8,48 12,15
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 05 8,24 12,00
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 06 11,56 13,93
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 07 11,42 14,09
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 08 11,37 14,05
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 09 7,16 11,19
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 10 7,44 11,40
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 11 7,99 11,75
T02 P08 V01 SALA ASSESSOR 12 11,60 13,98
T02 P08 V01 SALA DE ACESSOR - VEREADOR PRESIDENTE 19,79 17,82
T02 P08 V01 SALA DE REUNIOES 29,96 22,55
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 01 17,29 18,59
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 02 16,16 17 47
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 03 14,53 16,26
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 04 14,80 16,73
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 05 14,74 16,70
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 06 16,36 16,94
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 07 16,26 17,16
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 08 16,10 17,04
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 09 15,50 16,94
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 10 16,00 17,15
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 11 16,61 17,31
T02 P08 V01 SALA VEREADOR 12 16,65 17,03
T02 P08 V01 SAIDA PLENARIO 4,70 10,26
T02 P08 V02 WC PCD 4,05 7,98
T02 P08 V02 WC VEREADOR PRESIDENTE 2,72 6,68
T02 P08 V01 AREA DE SERVICO 5,18 9,16
Total geral 902,77 862,62
TABELA DE ESQUADRIAS
PORTAS
coD LARGURA ALTURA AREA QTDE DESCRICAO
P1 0,60 1,60 4,80 5,00 PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - VENEZIANA DE ALUMINIO - PINTURA BRANCO
P2 0,70 1,60 6,72 6,00 PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - VENEZIANA DE ALUMINIO - PINTURA ALQUIDICA BRANCO
P4 0,90 2,10 9,45 5,00 PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - MADEIRA - PINTURA ESMALTE BRANCO
P11 0,90 2,10 64,26 34,00 PORTA DE GIRO - 1 FOLHA - MADEIRA - PINTURA ESMALTE BRANCO
P14 2,00 2,10 12,60 3,00 PORTA DE GIRO - 2 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 10MM
P16 1,80 2,10 3,78 1,00 PORTA DE GIRO - 2 FOLHAS - MADEIRA - PINTURA ESMALTE BRANCO
P18 1,50 2,10 3,15 1,00 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (MEDIA), PADRGAO MEDIO, CORRER, ESPESSURA DE 3,5CM COM DOBRADICAS E
P22 3,40 2,10 7,14 1,00 PORTA DE ACO, DE CORRER 4 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO E=8MM, COM PERFIL NATURAL
P24 2,50 2,10 5,25 1,00 PORTA DE ACO, DE CORRER 4 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO E=8MM, COM PERFIL NATURAL
P170 1,10 2,10 2,31 1,00 Porta de Vidro Liso - Comercial
JANELAS
coD LARGURA ALTURA AREA QTDE DESCRIGAO
J1 1 0,6 0,60 1,00 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO E=8MM, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA
J11 1,5 1,5 4,50 2,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J14 1,8 1,5 59,40 22,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J15 1,5 1,2 1,80 1,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J17 1,2 1 2,40 2,00 JANELA FIXA - 1 FOLHA - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO DE ALUMINIO
J18 2 0,6 1,20 1,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J19 2,5 0,6 1,50 1,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J20 1,5 0,6 0,90 1,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J21 1,7 0,6 3,06 3,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J22 1,2 0,6 0,72 1,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
J23 1,2 1 1,20 1,00 JANELA CORRER - 4 FOLHAS - VIDRO TEMPERADO 8MM COM CAIXILHO EM ALUMINIO
~  fm®m™ . coGO . DESCREAC . UNDADE
1. SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2
OBS AREA FORMULA
4,00x2,00m 8,00 .
TOTAL 8,00 AREA
1.2 101001131 TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM, ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X), M2
OBS EXTENSAO ALTURA AREA FORMULA
TOTAL 58,00 2,80 162,40 AREA
1.3 101001146 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2
0BS EXTENSAO LARGURA AREA FORMULA
TOTAL 3,00 2,00 6,00 AREA
1.4 101001161 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO M2
OBS EXTENSAO LARGURA AREA FORMULA
TOTAL 4,00 2,00 8,00 AREA
1.5 101001141 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2
OBS EXTENSAO LARGURA AREA FORMULA
TOTAL 2,00 3,00 6,00 AREA
2. DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 DEMOLICOES
2.1.1 CPU-RF16 RETIRADA DE PISO EM GRANITO APLICADO EM PISO EXTERNO [REF. SINAPI 101092] M2
OBS AREA FORMULA
39,90 .
TOTAL 39,90 AREA
2.1.2 CPU-RF17 DEMOLIGAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2
OBS AREA FORMULA
69,70 .
TOTAL 69,70 AREA
2.2 RETIRADAS
2.2.1 97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2
OBS AREA FORMULA
TOTAL CONSIDERADO PARA REPAROS 20% 180,55 AREA
TOTAL 180,55
2.2.2 CPU-RF18 REMOGAO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. AGESUL 0201003052] M2
OBS AREA FORMULA
30% DA AREA TOTAL - PARA REPARO DAS AREAS QUEBRADAS 143,57 AREA
TOTAL 143,57
2.2.3 201004068 RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES M2
OBS AREA FORMULA
PARA REPAROS FOI CONSIDERADO 30% 599,23 AREA
TOTAL 599,23
2.2.4 CPU-RF19 RETIRADA BRASAO EM INOX, PARA SUBSTITUIGAO UN
OBS QUANTIDADE FORMULA
1,00
TOTAL 100 QUANTIDADE
2.2.5 CPU-RTIO1 REMOGAO LONA TIPO SOMBRITE DE ESTRUTURA DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTOS M2
OBS AREA FORMULA
ESTACIONAMENTO 132,50 .
TOTAL 132,50 AREA
2.3 ENTULHO
2.3.1 201002160 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M3
OBS ] VOLUME FORMULA
DEMOLICOES E RETIRADAS 29,39
TOTAL 20,39 VOLUME
2.3.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M¢, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
OBS M3XKM FORMULA
DMT = 15KM 440,80

M2AY LN
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TOTAL 440,80

IVIONINIVE

3. COBERTURA ESTACIONAMENTO
3.1 CPU-RF13 TELA DE SOMBREAMENTO PARA ESTACIONAMENTO, SOMBRITE 80% OU SIMILAR, TELA COSTURADA COM ILHOS PARA FIXAGAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS UN
OBS QUANTIDADE FORMULA
5,00 QUANTIDADE
TOTAL 5,00
4. REVESTIMENTO DE TETOS
4.1 REPAROS EM FORRO
411 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2
NOME AREA FORMULA
ARQUIVO 15,35
BANHEIRO 5,40
BANHEIRO FEMININO 13,50
BANHEIRO FEMININO 01 17,13
BANHEIRO MASCULINO 9,47
BANHEIRO MASCULINO 02 16,81
CIRC. PLENARIO 02 16,06
CIRC. PLENARIO 02 8,69
CIRCULACAO 2,96
CIRCULACAO DAS SALAS DOS VEREADORES 111,28
COPA 01 6,54
COPA 02 9,44
GABINETE VEREADOR PRESIDENTE 32,54
HALL 8,93
JURIDICO 9,36
PLENARIO 147,41
RECEPCAO 66,48
REFEITORIO 14,84
SALA 10,65
SALA ASSESSOR 01 15,16
SALA ASSESSOR 02 13,55
SALA ASSESSOR 03 8,56
SALA ASSESSOR 04 8,48
SALA ASSESSOR 05 8,24
SALA ASSESSOR 06 11,56
SALA ASSESSOR 07 11,42 AREA
SALA ASSESSOR 08 11,37
SALA ASSESSOR 09 7,16
SALA ASSESSOR 10 7,44
SALA ASSESSOR 11 7,99
SALA ASSESSOR 12 11,60
SALA DE ACESSOR - VEREADOR PRESIDENTE 19,79
SALA DE REUNIOES 29,96
SALA VEREADOR 01 17,29
SALA VEREADOR 02 16,16
SALA VEREADOR 03 14,53
SALA VEREADOR 04 14,80
SALA VEREADOR 05 14,74
SALA VEREADOR 06 16,36
SALA VEREADOR 07 16,26
SALA VEREADOR 08 16,10
SALA VEREADOR 09 15,50
SALA VEREADOR 10 16,00
SALA VEREADOR 11 16,61
SALA VEREADOR 12 16,65
SAIDA PLENARIO 4,70
WC PCD 4,05
WC VEREADOR PRESIDENTE 2,72
AREA DE SERVICO 518
TOTAL 902,77
TOTAL CONSIDERADO PARA REPAROS 20% 180,55
41.2 96121 'ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M
NOME COMPRIMENTO FORMULA
ARQUIVO 16,94
BANHEIRO 9,57
BANHEIRO FEMININO 14,55
BANHEIRO FEMININO 01 16,95
BANHEIRO MASCULINO 12,90
BANHEIRO MASCULINO 02 16,85
CIRC. PLENARIO 02 26,38
CIRC. PLENARIO 02 14,55
CIRCULACAO 7,93
CIRCULACAO DAS SALAS DOS VEREADORES 77,53
COPA 01 10,75
COPA 02 12,76
GABINETE VEREADOR PRESIDENTE 25,26
HALL 16,65
JURIDICO 12,67
PLENARIO 55,12
RECEPCAO 48,03
REFEITORIO 15,77
SALA 13,28
SALA ASSESSOR 01 16,60
SALA ASSESSOR 02 15,33
SALA ASSESSOR 03 11,94
SALA ASSESSOR 04 12,15
SALA ASSESSOR 05 12,00
SALA ASSESSOR 06 13,93
SALA ASSESSOR 07 14,09 COMPRIMENTO
SALA ASSESSOR 08 14,05
SALA ASSESSOR 09 11,19
SALA ASSESSOR 10 11,40
SALA ASSESSOR 11 11,75
SALA ASSESSOR 12 13,98
SALA DE ACESSOR - VEREADOR PRESIDENTE 17,82
SALA DE REUNIOES 22,55
SALA VEREADOR 01 18,59
SALA VEREADOR 02 17,47
SALA VEREADOR 03 16,26
SALA VEREADOR 04 16,73
SALA VEREADOR 05 16,70
SALA VEREADOR 06 16,94
SALA VEREADOR 07 17,16
SALA VEREADOR 08 17,04
SALA VEREADOR 09 16,94
SALA VEREADOR 10 17,15
SALA VEREADOR 11 17,31
SALA VEREADOR 12 17,03
SAIDA PLENARIO 10,26
WC PCD 7,98
WC VEREADOR PRESIDENTE 6,68
AREA DE SERVICO 9,16
TOTAL 862,62
TOTAL CONSIDERADO PARA REPAROS 20% 172,52
5. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS
5.1 IMPERMEABILIZAQAO DE JUNTAS DE JANELAS
5.1.1 CPU-RF14 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) APLICADO EM ESQUADRIAS PARA IMPERMEABILIZAGAO M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
J1 0,60
J11 4,50
J14 59,40
J15 1,80
J17 2,40
J18 1,20
119 150 COMPRIMENTO
J20 0,90
J21 3,06
J22 0,72
J23 1,20
TOTAL 77,28
6. PISO
6.1 REPAROS EM RODAPE GRANILITE
6.1.1 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
ARQUIVO 16,94
BANHEIRO 9,57
BANHEIRO FEMININO 14,55
BANHEIRO FEMININO 01 16,95
BANHEIRO MASCULINO 12,90
BANHEIRO MASCULINO 02 16,85
CIRC. PLENARIO 02 26,38
CIRC. PLENARIO 02 14,55
CIRCULACAO 7,93
CIRCULACAO DAS SALAS DOS VEREADORES 77,53
COPA 01 10,75
COPA 02 12,76
GABINETE VEREADOR PRESIDENTE 25,26
HALL 16,65
JURIDICO 12,67
PLENARIO 55,12
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RECEPCAO 48,03

REFEITORIO 15,77
SALA 13,28
SALA ASSESSOR 01 16,60
SALA ASSESSOR 02 15,33
SALA ASSESSOR 03 11,94
SALA ASSESSOR 04 12,15
SALA ASSESSOR 05 12,00
SALA ASSESSOR 06 13,93
SALA ASSESSOR 07 14,09 COMPRIMENTO
SALA ASSESSOR 08 14,05
SALA ASSESSOR 09 11,19
SALA ASSESSOR 10 11,40
SALA ASSESSOR 11 11,75
SALA ASSESSOR 12 13,98
SALA DE ACESSOR - VEREADOR PRESIDENTE 17,82
SALA DE REUNIOES 22,55
SALA VEREADOR 01 18,59
SALA VEREADOR 02 1747
SALA VEREADOR 03 16,26
SALA VEREADOR 04 16,73
SALA VEREADOR 05 16,70
SALA VEREADOR 06 16,94
SALA VEREADOR 07 17,16
SALA VEREADOR 08 17,04
SALA VEREADOR 09 16,94
SALA VEREADOR 10 17,15
SALA VEREADOR 11 17,31
SALA VEREADOR 12 17,03
SAIDA PLENARIO 10,26
WC PCD 7,98
WC VEREADOR PRESIDENTE 6,68
AREA DE SERVICO 9,16
TOTAL 862,62
TOTAL CONSIDERADO PARA REPAROS 10% 86,26
7. URBANIZAGAO
741 ESCADA DA ENTRADA
7.1.1 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2
OBS AREA FORMULA
39,90 .
TOTAL 39,90 AREA
71.2 170021 PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
INICIO E FIM DA ESCADA 11,20
TOTAL 1120 COMPRIMENTO
7.2 RAMPA
7.2.1 170021 PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS) M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
NO INICIO E FIM DA RAMPA 3,04
TOTAL 2,04 COMPRIMENTO
7.2.2 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
PARA ADEQUAR PARTE IRREGULAR ENTRE RAMPA E PISO TATIL 3,04 COMPRIMENTO
TOTAL 3,04
7.3 LETREIROS, CORRIMAO E GUARDA-CORPOS
7.3.1 CPU-RF15 POLIMENTO DE SUPERFICIES EM INOX, COMO LETREIROS, CORRIMAO E GUARDA-CORPO COM PASTA DE POLIMENTO PARA INOX M2
OBS AREA FORMULA
LETREIRO GRANDE "CAMARA MUNICIPAL" 3,75
LETREIRO PEQUENO "PODER LEGISLATIVO" 1,44
BRASAO AO LADO DO LETREIRO PEQUENO 0,49 AREA
CORRIMAO RAMPA E ESCADA 80,32
TOTAL 86,00
7.4 BRASAO
7.4.1 CT2 BRASAO CONFORME IMAGEM OFICIAL DO MUNICIPIO EM PLACA DE AGO INOX COM GRAVAGAO UN
OBS QUANTIDADE FORMULA
1,00
TOTAL 1,00 QUANTIDADE
7.5 PASSEIO EXTERNO
7.5.1 CPU-PS06 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE CONCRETO NAO ARMADO. - [REF. M2
OBS AREA FORMULA
30% DA AREA TOTAL - PARA REPARO DAS AREAS QUEBRADAS 143,57 AREA
TOTAL 143,57
7.5.2 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2
OBS AREA FORMULA
478,55 .
TOTAL 478,55 AREA
7.5.3 2401003015 PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 M
OBS COMPRIMENTO FORMULA
oy COMPRIMENTO
TOTAL 160,00
8. PINTURA
8.1 PAREDES INTERNAS
8.1.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
OBS AREA FORMULA
PARA REPAROS FOI CONSIDERADO 30% 599,23 AREA
TOTAL 599,23
8.1.2 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2
OBS AREA FORMULA
PARA REPAROS FOI CONSIDERADO 30% 599,23 AREA
TOTAL 599,23
8.1.3 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
NOME PERIMETRO ALTURA AREA AREA DE ABERTURA AREA DE PINTURA
ARQUIVO 16,94 3,00 50,82 7,29 4353
BANHEIRO 9,57 3,00 28,71 1,89 26,82
CIRC. PLENARIO 02 26,38 3,00 79,15 58,38 20,77
CIRCULACAO 7,93 3,00 23,79 3,78 20,01
CIRCULAGAO DAS SALAS DOS VEREADORES 77,53 5,45 422,56 107,89 314,68
GABINETE VEREADOR PRESIDENTE 25,26 3,00 75,77 14,43 61,34
HALL 16,65 3,00 49,96 15,36 34,60
JURIDICO 12,67 3,00 38,01 3,78 34,23
RECEPCAO 48,03 5,45 261,74 21,21 240,53
REFEITORIO 15,77 3,00 47,32 6,87 40,45
SALA 13,28 3,00 39,84 3,09 36,75
SALA ASSESSOR 01 16,60 3,00 49,81 3,78 46,03
SALA ASSESSOR 02 15,33 3,00 45,98 3,78 42,20
SALA ASSESSOR 03 11,94 3,00 35,82 1,89 33,93
SALA ASSESSOR 04 12,15 3,00 36,44 3,78 32,66
SALA ASSESSOR 05 12,00 3,00 36,01 3,78 32,23
SALA ASSESSOR 06 13,93 3,00 41,79 3,78 38,01
SALA ASSESSOR 07 14,09 3,00 42,28 3,78 38,50
SALA ASSESSOR 08 14,05 3,00 42,14 3,78 38,36
SALA ASSESSOR 09 11,19 3,00 33,57 3,78 29,79 . .
SALA ASSESSOR 10 11.40 3.00 34.20 378 30,42 PERIMETRO X ALTURA - AREA DE ABERTURA
SALA ASSESSOR 11 11,75 3,00 35,26 3,78 31,48
SALA ASSESSOR 12 13,98 3,00 41,93 3,78 38,15
SALA DE ACESSOR - VEREADOR PRESIDENTE 17,82 3,00 53,46 3,93 49,53
SALA DE REUNIOES 22,55 3,00 67,65 2,61 65,04
SALA VEREADOR 01 18,59 3,00 55,76 2,49 53,27
SALA VEREADOR 02 17 47 3,00 52,40 7,29 4511
SALA VEREADOR 03 16,26 3,00 48,79 7,29 41,50
SALA VEREADOR 04 16,73 3,00 50,20 7,29 42,91
SALA VEREADOR 05 16,70 3,00 50,11 7,29 42,82
SALA VEREADOR 06 16,94 3,00 50,81 3,69 47,12
SALA VEREADOR 07 17,16 3,00 51,49 7,29 44,20
SALA VEREADOR 08 17,04 3,00 51,13 7,29 43,84
SALA VEREADOR 09 16,94 3,00 50,83 7,29 4354
SALA VEREADOR 10 17,15 3,00 51,45 7,29 44,16
SALA VEREADOR 11 17,31 3,00 51,93 7,29 44,64
SALA VEREADOR 12 17,03 3,00 51,09 7,29 43,80
SAIDA PLENARIO 10,26 3,00 30,78 9,45 21,33
AREA DE SERVICO 9,16 3,00 27,49 8,34 19,15
TOTAL 1997,43
8.2 TETO
8.2.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
0BS AREA FORMULA
CONSIDERADO 20% PRA REFORMA 180,55 AREA
TOTAL 180,55
8.2.2 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2
OBS AREA FORMULA
CONSIDERADO 20% PRA REFORMA 180,55 AREA
TOTAL 180,55
8.2.3 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2
OBS AREA FORMULA
ARQUIVO 15,35
BANHEIRO 5,40
BANHEIRO FEMININO 13,50
BANHEIRO FEMININO 01 17,13
BANHEIRO MASCULINO 9,47
BANHEIRO MASCULINO 02 16,81
CIRC. PLENARIO 02 16,06
CIRC. PLENARIO 02 8,69
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CIRCULACAO 2,96
CIRCULAGAO DAS SALAS DOS VEREADORES 111,28
COPA 01 6,54
COPA 02 9,44
GABINETE VEREADOR PRESIDENTE 32,54
HALL 8,93
JURIDICO 9,36
PLENARIO 147 41
RECEPCAO 66,48
REFEITORIO 14,84
SALA 10,65
SALA ASSESSOR 01 15,16
SALA ASSESSOR 02 13,55
SALA ASSESSOR 03 8,56
SALA ASSESSOR 04 8,48
SALA ASSESSOR 05 8,24
SALA ASSESSOR 06 11,56 AREA
SALA ASSESSOR 07 11,42
SALA ASSESSOR 08 11,37
SALA ASSESSOR 09 7,16
SALA ASSESSOR 10 7,44
SALA ASSESSOR 11 7,99
SALA ASSESSOR 12 11,60
SALA DE ACESSOR - VEREADOR PRESIDENTE 19,79
SALA DE REUNIOES 29,96
SALA VEREADOR 01 17,29
SALA VEREADOR 02 16,16
SALA VEREADOR 03 14,53
SALA VEREADOR 04 14,80
SALA VEREADOR 05 14,74
SALA VEREADOR 06 16,36
SALA VEREADOR 07 16,26
SALA VEREADOR 08 16,10
SALA VEREADOR 09 15,50
SALA VEREADOR 10 16,00
SALA VEREADOR 11 16,61
SALA VEREADOR 12 16,65
SAIDA PLENARIO 4,70
WC PCD 4,05
WC VEREADOR PRESIDENTE 2,72
AREA DE SERVICO 5,18
TOTAL 902,77
8.3 PAREDES EXTERNAS
8.3.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
OBS AREA FORMULA
CONFORME TABELA ABAIXO 1666,75 AREA
TOTAL 1666,75
8.3.2 | 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2
NOME COMPRIMENTO ALTURA DESCONTOS LADOS DE PINTURA AREA FORMULA
PAREDE EXTERNA 39,25 5,45 12,00 1,00 201,91
PAREDE EXTERNA 107,17 3,00 83,91 1,00 237,60
PAREDE EXTERNA 124,55 1,50 4,08 1,00 182,75
PLATIBANDA 39,25 1,50 0,00 2,00 117,75
PLATIBANDA 107,17 1,50 0,00 2,00 321,51 COMPRIMENTO X ALTURA X LADOS DE PINTURA - DESCONTOS
PLATIBANDA 124,55 1,50 0,00 2,00 373,65
FACHADA 122,77
MURETA ESTACIONAMENTO (GRADIL) 77,72 0,70 0,00 2,00 108,81
TOTAL 1666,75
8.4 ESTRUTURAS METALICAS (GRADIL E ESTRUTURA ESTACIONAMENTO)
W e PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM -
- OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
OBS COMPRIMENTO ALTURA LADOS AREA FORMULA
GRADIL ESTACIONAMENTO 77,72 1,20 2,00 186,53
PORTAO ESTACIONAMENTO 7,50 1,70 2,00 25,50 AREA
TOTAL GRADIL ESTACIONAMENTO 212,03
OBS COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE AREA FORMULA
ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO - SOMBRITE 11,44 1,80 5,00 102,96
TOTAL ESTRUTURA SOMBRITE 102,96 AREA
TOTAL GERAL 314,99
9. SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-SC 02 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN
OBS QUANTIDADE FORMULA
1,00
TOTAL 1,00 QUANTIDADE
10. ADMINISTRAGAO LOCAL
10.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
OBS MESES HORAS DIAS SEMANAS HORAS FORMULA
TOTAL 6,00 1,00 1,00 4,00 24,00
TOTAL 24,00 MESES X HORAS X DIAS X SEAMANAS
10.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
OBS MESES HORAS DIAS SEMANAS HORAS FORMULA
TOTAL 6,00 4,00 2,00 4,00 192,00
TOTAL 192,00 MESES X HORAS X DIAS X SEAMANAS
1. LIMPEZA FINAL
1.1 2201000010 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2
OBS AREA FORMULA
AREA CONSTRUIDA 984,52 .
TOTAL 984,52 AREA
11.2 201002161 'LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN
OBS QUANTIDADE FORMULA
1 POR SEMANA DURANTE 12 MESES 3,00
TOTAL 3,00 QUANTIDADE
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

{0} souiimos:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE . GE% A
SECRETARIA DE OBRAS T TTARR
PLANILHA DE ORCAMENTO
OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL ORGAMENTO
MUNICIPIO: SAO GABRIEL DO OESTE FABIO MARQUES /inado deforma digital por
LOCAL: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO Il RIBEIRO ey, 0260330 G737
BDI S/DES: 22,47% FABIO MARQUES RIBEIRO
SISTJREF.. AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO/2025)/SINAPI(NOVEMBRO/2025) 15.276 DIMS

ENCARGOS.: SEM DESONERAGAO 107,52%(HORA) 64,80%(MES)

CUSTO UNITARIO C/BDIS/  CUSTO TOTAL C/ BDI S/

ITEM SERVICO REFERENCIAL coDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE ~ CUSTO UNITARIO S/ DES I - %
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL R$ 302.597,21
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 41.076,18 13,57%

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
TAPUME COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ESP=0,50MM,

1.2 SERVICO AGESUL 101001131  ESTRUTURA EM MADEIRA NAO APARELHADA (REAPROVEITAMENTO DA TELHA DE 3X), M2 162,400 74,92 91,75 14.900,20  4,92%

INCLUSO PINTURA LATEX EXTERNAMENTE
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA

1.1 SERVICO SINAPI 103689 M2 8,000 457,43 560,21 448168 1,48%

1.3 SERVICO AGESUL 101001146  LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 6,000 655,48 802,76 481656  1,59%
EQUIPAMENTOS
EXECUCAOQ DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
1.4 SERVICO AGESUL 101001161  PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 8,000 945,73 1.158,23 9.265,84  3,06%
MOBILIARIO
EXECUCAOQ DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, 0
15 SERVIGO AGESUL 101001141 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 6,000 1.035,89 1.268,65 761190 - 2,52%
c DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 17.078,76  5,64%
21 DEMOLIGOES R$5.313,03 1,76%
211 SERVICO COMPOSIGAO CPU-RF16  RETIRADA DE PISO EM GRANITO APLICADO EM PISO EXTERNO [REF. SINAPI 101092] M2 39,900 55,81 68,35 2.727,16  0,90%
212 SERVICO COMPOSIGAO CPU-RF17  DEMOLIGAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 69,700 30,30 37,10 258587  0,85%
2.2 RETIRADAS R$9.921,07  3,28%
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 0
221 SERVICO SINAPI 97640 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 180,550 2,06 2,52 45498  0,15%
. REMOGCAO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO [REF. 0
222 SERVICO COMPOSICAO CPU-RF18 AGESUL 0201003052] M2 143,570 4,88 5,97 857,11 0,28%
223 SERVIGCO AGESUL 201004068 RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES M2 599,230 6,19 7,58 454216 1,50%
224 SERVICO COMPOSIGAO CPU-RF19  RETIRADA BRASAO EM INOX, PARA SUBSTITUIGAO UN 1,000 86,88 106,40 106,40  0,04%
. REMOGAO LONA TIPO SOMBRITE DE ESTRUTURA DE COBERTURA PARA 0
225 SERVICO COMPOSICAO CPU-RTIO1 ESTACIONAMENTOS M2 132,500 24,41 29,89 3.960,42 1,31%
23 ENTULHO R$ 1.844,66  0,61%
2.3.1 SERVICO AGESUL 201002160 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M3 29,390 14,51 17,77 522,26 0,17%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA 0
232 SERVICO SINAPI 95875 PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 440,800 2,45 3,00 1.322,40  0,44%
3. COBERTURA ESTACIONAMENTO R$ 12.358,60 4,08%
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712

7.2
7.2.1
722

7.3
7.3.1

7.4
741

7.5

7.5.1

752

753

8.1.1

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

INSUMO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO

COMPOSICAO

SINAPI
SINAPI

COMPOSIGAO

SINAPI

SINAPI
SBC

SBC
SINAPI

COMPOSIGAO

COTACAO

COMPOSICAO

SINAPI

AGESUL

SINAPI

CPU-RF13

96113
96121

CPU-RF14

101741

101092
170021

170021
98689

CPU-RF15

CT2

CPU-PS06

102491

2401003015

88485

TELA DE SOMBREAMENTO PARA ESTACIONAMENTO, SOMBRITE 80% OU SIMILAR,
TELA COSTURADA COM ILHOS PARA FIXAGAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE
5,30 X 5,00M EM ESTRUTURA METALICA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REVESTIMENTO DE TETOS
REPAROS EM FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).
AF_08/2023

ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

IMPERMEABILIZAGAO DE JUNTAS DE JANELAS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) APLICADO
EM ESQUADRIAS PARA IMPERMEABILIZAGAO

PISO
REPAROS EM RODAPE GRANILITE
RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

URBANIZAGAO

ESCADA DA ENTRADA

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)

RAMPA
PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

LETREIROS, CORRIMAO E GUARDA-CORPOS
POLIMENTO DE SUPERFICIES EM INOX, COMO LETREIROS, CORRIMAO E GUARDA-
CORPO COM PASTA DE POLIMENTO PARA INOX

BRASAO
BRASAO CONFORME IMAGEM OFICIAL DO MUNICIPIO EM PLACA DE ACO INOX COM
GRAVACAO

PASSEIO EXTERNO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS,
ASSENTADAS COM ARGAMASSA, PLACAS DE CONCRETO NAO ARMADO. - [REF. SINAPI

104312]
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4

PINTURA

PAREDES INTERNAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023
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UN

M2

M2

M2

UN

M2

M2

M2

5,000

180,550
172,520

77,280

86,260

39,900
11,200

3,040
3,040

86,000

1,000

143,570

478,550

160,000

599,230

2.018,23

48,85
13,97

7,39

24,01

474,28
118,30

118,30
119,04

29,30

3.200,00

82,38

19,58

72,01

3,71

247172

59,82
17,10

9,05

29,40

580,85
144,88

144,88
145,78

35,88

3.919,04

100,89

23,97

88,19

4,54

12.358,60  4,08%

R$ 13.750,59  4,54%
R$ 13.750,59  4,54%
10.800,50  3,57%

2.950,09  097%

R$ 699,38 0,23%
R$ 699,38  0,23%

699,38  0,23%

R$ 2.536,04 0,84%
R$ 2.536,04 0,84%
2.536,04  0,84%

R$ 72.752,89 24,04%
R$ 24.798,56  8,20%
2317591  7,66%
1.622,65 0,54%

R$ 883,60  0,29%
440,43  0,15%
44317  0,15%

R$ 3.085,68  1,02%
3.08568  1,02%

R$3.919,04 1,30%
3.919,04  1,30%

R$ 40.066,01 13,24%

14.484,77  4,79%

11.470,84  3,79%

14.110,40  4,66%

R$ 121.525,71 40,16%
R$ 45.489,48 15,03%

2.720,50  0,90%
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8.3
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10.1
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SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO

SERVICO

SERVICO
SERVICO

SERVICO
SERVICO

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

COMPOSIGAO

SINAPI
SINAPI

AGESUL
AGESUL

88497

88489

88484

88496

88488

88485
95305

100761

CPU-SC 02

90777
90780

2201000010
201002161

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 }
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_04/2023

TETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 } )
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF_04/2023

PAREDES EXTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

ESTRUTURAS METALICAS (GRADIL E ESTRUTURA ESTACIONAMENTO)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 PE

SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL DA OBRA
LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

UN

M2
UN

599,230

1.997,430

180,550
180,550

902,770

1.666,750
1.666,750

314,990

1,000

24,000
192,000

984,520
3,000

18,16

12,04

4,65
31,88

14,34

3,71
12,68

48,41

1.216,87

127,39
42,39

3,60
350,00

22,24

14,74

5,69
39,04

17,56

4,54
15,52

59,28

1.490,30

156,01
51,91

4,40
428 64

13.326,87

29.442,11

R$ 23.928,63
1.027,32

7.048,67

15.852,64

R$ 33.435,00
7.567,04
25.867,96

R$ 18.672,60

18.672,60

R$ 1.490,30
1.490,30

R$ 13.710,96
3.744,24
9.966,72

R$ 5.617,80
4.331,88
1.285,92

R$ 302.597,21

4,40%

9,73%

7,91%
0,34%

2,33%

5,24%

0,00%
11,05%

2,50%
8,55%

6,17%

6,17%

0,49%
0,49%

4,53%
1,24%
3,29%

1,86%
1,43%
0,42%

Pagina3de3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

@ R PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE ENIGEIEG A
SECRETARIA DE OBRAS ENTENT AR A
QUADRO RESUMO
OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL ORCAMENTO
MUNICIPIO: SAO GABRIEL DO OESTE FABIO MARQUES /F\:,\;ilrgt:/?&zfgé?;lgggg por
LOCAL: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO I RIBEIRO %i‘,’ggf 2026.03.30 07:36:46
Sist/Ref:. AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO/2025)/SINAPI(NOVEMBRO0/2025) FABIO MARQUES RIBEIRO
15.276 DIMS
ITEM DESCRICAO WSl CUSTO TOTAL C/ BDI S/ DES
DESONERAGAO
1. SERVICOS PRELIMINARES 13,57% R$ 41.076,18
2, DEMOLIGOES E RETIRADAS 5,64% R$ 17.078,76
3. COBERTURA ESTACIONAMENTO 4,08% R$ 12.358,60
4. REVESTIMENTO DE TETOS 4,54% R$ 13.750,59
5, ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 0,23% R$ 699,38
6. PISO 0,84% R$ 2.536,04
7. URBANIZAGAO 24,04% R$ 72.752,89
8. PINTURA 40,16% R$ 121.525,71
9. SERVIGOS COMPLEMENTARES 0,49% R$ 1.490,30
10. ADMINISTRAGAO LOCAL 4,53% R$ 13.710,96
1. LIMPEZA FINAL 1,86% R$5.617,80

100,00% R$ 302.597,21



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE

SAO GABRIEL DO OESTE

SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL RESPONSAVEL ORGAMENTO
MUN|C|P|O SAO GABRIEL DO OESTE FABIO MARQU ES ':Zg{g?\/‘&%%ﬁg:;lgggg por
LOCAL: AV. JUSCELINO KUBITSCECK, 958, LOT. CAPAO REDONDO II RIBEIRO Bados: 20260330 075725
BDI C/DES: 22,47% FABIO MARQUES RIBEIRO
SIST./REF.. AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO0/2025)/SINAPI(NOVEMBRO0/2025) 15.276 D/IMS

ENCARGOS.: SEM DESONERAGAO 107,52%(HORA) 64,80%(MES)
ITENS DE RELEVANCIA (SUPERIORES A 4%)

ITEM DESCRIGAO % UNIDADE QUANTIDADE

7.1.1 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 7,66% M2 19,95

751 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM PLACAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS, ASSENTADAS COM ARGAMASSA, 4799 M2 7178

o PLACAS DE CONCRETO NAO ARMADO. - [REF. SINAPI 104312] e ’

PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM

7.5.3 ) 4,66% M 80,00
COM TRACO 1:4

8.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 4,40% M2 299,61

8.1.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 9,73% M2 998,71

8.2.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOQS. AF_04/2023 5,24% M2 451,38

8.3.2 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 8,55% M2 833,37

8.41 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES 6.17% M2 15749

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
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